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Tomaszowski
Dom Kultury

Zatacznik nr 3 do SWZ

Umowa Nr ...../ 2022

zawarta w dniu .............. 2022r. w Tomaszowie Lubelski, pomiedzy Tomaszowskim Domem
Kultury w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszéw Lubelski,
reprezentowanym przez Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim

Dariusza Krecha zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajagcym"

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zostala zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest: ,,Przebudowa budynku Tomaszowskiego Domu Kultury wraz
z zakupem niezbednego wyposazenia.

Zakres prac jaki nalezy wykona¢ zostat okreslony w Zalacznik nr 1 do SWZ - Szczegbtowy
opis przedmiot zaméwienia. Przedmiary robdt wszystkich branz maja charakter pomocniczy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
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koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji, w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie niezbedne
do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatldw i urzadzen, pod warunkiem, ze
zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

powodujace poprawienie parametréw technicznych,

wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw. Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatdw 1 urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materialéw lub urzadzen. Zadna ze zmian nie moze powodowaé konieczno$ci zmiany
zakresu robot okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji oraz zgloszeniu
zamiaru wykonania robot.

Zmiany, o ktérych mowa w § 1 ust. 4, muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Zmiany, o ktorych mowa w § 1 ust. 4, nie moga spowodowaé wzrostu ceny wykonania
przedmiotu umowy.

§2
ObowiazKi stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegélnoSci:
protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:
......................... - Inspektor nadzoru inwestorskiego; branza konstrukcyjno - budowlana —

......................... - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza sanitarna;

........................ - Inspektor nadzoru inwestorskiego, branza elektryczna.

Inspektorzy Nadzoru dzialaja w granicach uprawnien nadanych im ustawg oraz w granicach
umocowania nadanego im przez Zamawiajacego. O ile z przepisOw ustawy nie wynika inaczej,
inspektorzy nadzoru nie sg uprawnieni do skladania o$wiadczen woli w imieniu
Zamawiajacego, a w szczegOlnosci nie sg uprawnieni do dokonywania jakichkolwiek zmian
umowy, w tym dotyczacych wykonania rob6t dodatkowych lub rob6t zamiennych..
dokonywanie odbioréw zgodnie z § 9 umowy,

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacja prawna,
dokumentacjg projektowa, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 polskimi normami, na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspolpracy z Zamawiajacym,
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oddanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o
ktéorym mowa w § 5 ust. 2 umowy,

ustanowienie kierownika budowy i kierownikdw branzowych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca
traktuje obowigzki ww. kierownikéw, jako wlasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z
przepisami prawa. Kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi,
opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego (na polecenie Zamawiajacego)
zawierajacego terminy wykonania poszczegdlnych rodzajow robot. Termin opracowania
harmonogramu realizacji rob6t 1 przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Zamawiajacego ustala si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,

petnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamdéwienia
podwykonawcom,

opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu rob6t dla potrzeb
zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowg¢ tymczasowa, magazyn, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno - sanitarne itp. dla pracownikdw budowy, o$wietlenie
terenu robot, place skladowe 1 drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadéw z wyrobéw budowlanych (materiatow),
nieczystosci stalych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do sieci
istniejgcej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,

zagospodarowanie terenu robét, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkéw widocznosci (w dzien i w nocy)
urzadzen, znakéw i terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i zainstalowanie na wilasny koszt dla
potrzeb budowy 1 rozbiorki licznikow zuzycia wody i energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

wykonanie = wszelkich rob6t  przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych,
przywrocenia terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie
budowy i po jej zakonczeniu), zwigzanych z wywozem i sktadowaniem odpaddw i §mieci oraz
innych materiatéw i nieczysto$ci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia materiatow z budowy,
poddanie odpadéow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych - przekazanie
powstalych odpadéw do utylizacji. Wykonawca jest wytwodrcag odpadéow w rozumieniu
przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

zgloszenie rozpoczecia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacja wysokosciowg urzadzen przez stuzby techniczne eksploatatoréw
sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztow tych nadzoréw,

dostawa materialéw i1 urzadzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia,
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wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazany jest do protokolarnego przekazania materialow z rozbiorki Zamawiajacemu a
nastepnie ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialdéw, w tym paletowanie, zatadunek, transport
i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

materiaty pochodzace z rozbidrki a stanowigce wilasno$¢ oséb prywatnych nalezy przekazac
protokolarnie wtascicielowi,

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt znakéw ostrzegawczych
odpowiadajagcych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepiséw BHP i
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
poOzniejsza likwidacja,

sporzadzenie przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejagcych sieci uzbrojenia  podziemnego,
zabezpieczenie istniejagcych nawierzchni doj$¢, chodnikéw, drég przed uszkodzeniami
spowodowanymi prowadzonymi robotami i $Srodkami transportu wykonawcy i dostawcow,
zapewnienie wykonania przedmiotu zamoéwienia przez osoby, ktérych kwalifikacje 1 stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem 1 przepisami, a w szczeg6lnosci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia,

umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie,

zapewnienie kierownictwa technicznego niezbgdnego do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

zapewnienie 1 pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robdt, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow (jesli dotyczy),

dokonanie na wiasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkéd powstalych z winy
Wykonawcy, wobec 0séb trzecich, na terenie robdt oraz poza terenem,

wywoOz ewentualnego nadmiaru gruntu,

dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

ochrona $rodowiska naturalnego,

ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie i wywozenie odpadow 1 nieczystosci. Prowadzenie robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poz. z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

zapewnienie dojazdu i doj$cia do terenu wykonywania prac,

zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,
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ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktére znajdg si¢ na terenie
budowy,

uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na umieszczenie na terenie robot reklam i
informacji innych, niz wymagane przez obowigzujace prawo 1 pozwolenia,

stosowanie wyrobéw budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych - ponadto zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materiatdw fabrycznie
nowych, wysokiej jakosci, posiadajagcych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
swiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu 1 Zamawiajacego, wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych 1 wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i1 ktére sa
wlasnoscia Wykonawcy, oraz ktére uzyskaly potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego
wbudowanie,

informowanie Zamawiajacego o przebiegu rob6t i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych,

ponoszenie w petni kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkOw atmosferycznych i innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
przeprowadzanie z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych dostarczanych
przez siebie urzadzen i1 wykonanych instalacji oraz uzyskania zaSwiadczen, wlasciwych
pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstgp na budowg osobom
nieupowaznionym,

zabezpieczenie wykonywanych rob6t przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkéw
atmosferycznych,

na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materialéw, urzadzen i
wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy. Z chwila przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych - wywotanych ingerencja osob trzecich - szkdd 1
opOznien robdt,

ponoszenie w pelni kosztow zwigzanych z dojazdem, dojsciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych
rozwigzan z rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,

w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujace;j,

przygotowanie Zamawiajacemu dokumentow 1 danych niezbednych do sporzadzenia
dokumentéw ksiggowych OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementéw budowy),
natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,
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zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia 1 odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robot
daje Zamawiajagcemu podstawe¢ do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

koordynacja robot poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
préb, sprawdzen, badan, regulacji, pomiaréw, rozruchdw itp. przeprowadzenie odbioréw
branzowych,

natychmiastowego usuwania wad 1 usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji i
rekojmi,

ubezpieczenie budowy od odpowiedzialnosci cywilnej na kwotg min. 1 000 000,00 z2,
wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapiséw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,
regulacja urzagdzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zaworéw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,
ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktéw pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.,

podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku
bankowego, na ktory Zamawiajagcy zwrOci cz¢S¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

w zakresie zatrudnienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli pracownikdw fizycznych oraz operatordw sprzetu
budowlanego wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zaméwienia. Wymog nie
dotyczy m.in. os6b kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoéw
materialéw budowlanych. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przediozy Inspektorowi
Nadzoru oswiadczenie o ww. zatrudnieniu,

inne wynikajgce z zapisOw umowy,

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za:

przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong¢ p.poz i1 dozor mienia na terenie robét, jak i za wszelkie
szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace
zwiazek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0s6b trzecich, powstate w
zwiagzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w peilnej wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drég i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.
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Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem
niniejszej umowy na pefen czas trwania robot, osobom posiadajagcym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy -... ........................ stele e,
Osoby, o ktéorych mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
0osOb wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspotprace z
Zamawiajacym 1 realizacje¢ przedmiotowego zakresu robot objetych niniejsza umowa jest:
Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawcg jest:
Pan Dariusz Krech - Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim
el couuevneiiiiiiiiiiiiiiinnnnn.

W przypadku zmiany os6b, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona
dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o
ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktéorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
do 0s6b zaproponowanych w tresci oferty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢, w pelni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu
robot oraz dokumentdéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy treScig dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ustala si¢, ze nadrzedne sg zapisy
dokumentacji projektowe;.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wniesienia kwoty, ktéra bedzie stanowita zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w wysokosci 5%
wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (tj. kwotg zt).
Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru.
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1.3)

1.4)

1y
2)

3)
4)

2.1)

2.2)

Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu
obowigzywania rekojmi 1 gwarancji 1 zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 4 ust. 1 nie maja zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

porgczeniach bankowych,

gwarancjach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do kwoty 5 % warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w formie
............... na okres trwania prac objetych przedmiotem zamdwienia w zakresie nalezytego
wykonania umowy przy czym mozliwo$¢ zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu
powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robdt oraz na okres
wykonania zobowigzah z tytutu gwarancji i rekojmi do kwoty 30 % warto$ci zabezpieczenia
okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy
dokumentu powinna obejmowac¢ dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego odbioru prac.
Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczen Zamawiajacego z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi i gwarancji, jakich zaplaty
Zamawiajacy zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce¢ do siedziby Zamawiajgcego, najpézniej w dniu podpisania
umowy - do chwili jej podpisania. Tre$§¢ o$wiadczenia zawartego w gwarancji lub w
poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

§5
Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczecia rob6t budowlanych
nastapi w ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie 10
miesi¢cy od dnia przekazania terenu budowy.
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Z zastrzezeniem § 16 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy, nie moze
ulec zmianie.

Zmiana terminu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa

§ 16 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okreslonego zakresu prac i pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu ich zakonczenia.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktorego

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty bedzie nastepowac sukcesywnie na podstawie

3 faktur VAT zlozonych Zamawiajacemu przez Wykonawce, kosztorysow powykonawczych
1 protokotéw odbioru tych robét zatwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
sprawujacych nadzor nad tymi robotami zgodnie ze ztozonymi kosztorysami ofertowymi.
Rozliczenie koncowe (trzecia faktura) nastagpi po wykonaniu calego zakresu przedmiotu
umowy na podstawie:

bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,
faktury koncowe;j.

Faktury optacane bgdg w terminie ....... dni od daty dostarczenia prawidtlowo wystawionej
faktur VAT Zamawiajacemu - przelewem na nr rachunku bankowego Wykonawcy wskazany
na fakturach. Za dat¢ realizacji platnosci uwaza si¢ date wydania przez Zamawiajacego
polecenia przelewu pieniedzy.

W przypadku przedtozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi w
§ 6 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupetnienia faktury. W takim wypadku
termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 liczony bedzie ponownie od dnia
dostarczenia prawidtowej faktury.

Jezeli objete dang faktura czeSci przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dofaczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw i1 dalszych podwykonawcédw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajagcymi z podpisanych uméw 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wczesniejsza niz protokoét odbioru danej czgsci
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury oswiadczenia wszystkich podwykonawcéow
i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaptaty wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.
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11.
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12.

13.
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a)

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w §6 ust. 6 1 7, wstrzymuje si¢ wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cze$ci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usuni¢cia przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,

wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokona¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg beda prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca o§wiadcza, ze nie bedzie zgtaszal zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy,
w szczegblnosci bledow rachunkowych miedzy innymi w sporzadzeniu wyceny robét czy
nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynnos$ci technologicznej niezbgdnej do wykonania rob6t zgodnie ze sztukg
budowlang oraz, ze ilosci przyjete do okreslenia ryczattowej nalezno$ci za wykonanie prac sa
wystarczajace do wykonania cato$ci robdt zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznatl si¢ z placem
budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

§7
Ochrona srodowiska
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworcag odpadow powstaltych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do postgpowania z odpadami w sposOb zapewniajacy ochrong
zycia i zdrowia ludzi oraz ochron¢ §rodowiska, zgodnie z zasadga zrOwnowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogoéw
stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowigzan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcéw
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejszag umowg Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé w
nastepujacy sposob:
przy udziale podwWyKONAWCOW: .....uiiii e
nazwa firmy, adres, telefon ........ ..o
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2)

3)

a)

b)
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5)

6)

7)

8)

a)

b)

] S 416740 ) A

pozostate roboty wiasnymi sitami.

Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach
danych, o ktéorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zaméwienia i
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ czg¢sci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapisow ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamé6wien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowo$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ niniejszej
umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy okresla nastepujagce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspllnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;

zakres rob6t przewidzianych do wykonania;
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g)

h)
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9)

10)

b)

11

12)

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy

terminy 1 zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie 1 zasady ptatnosci za wykonanie robdt, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od
Zamawiajacego wynikajacego z niniejszej umowys;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom:;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie
byl on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i
odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego;
wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 55) umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

W  przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
fakcie na piSmie Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoéw na etapie
realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do
umowy wskazujacego czes¢ zamowienia, ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) 1 nast¢pne stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamdwienia lub dalszy
podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu wzoru tej umowy, przy czym:

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczyc
dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniajg warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat wzor umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajagcemu wzordw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.
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14)

15)

a)
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c)

d)

e)

16)

17)

18)

19)

20)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zam6wienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos¢
z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez Zamawiajacego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw
od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego;

bedzie zawiera¢ postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
bedzie zawierata postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptlaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektéw umoéw o
podwykonawstwo, jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za
zaplat¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 0,5 % wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

W przypadku, o ktéorym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Procedurg, o ktérej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ roéwniez do wszystkich zmian
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowiazku =zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

bez podwykonawcow
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ cale zadanie wtasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robét lub ich cz¢sci podwykonawcom.

§9
' Odbiory robét budowlanych
Zadna czgs¢ wykonanych rob6t nie moze by¢ zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.
Strony ustalajg, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:
odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgtoszenia rob6t do odbioru dokonuje
kierownik budowy (robét), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru rob6t dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,
odbiory czegsciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protok6t bezusterkowego odbioru tzw. protokét czgsciowego
odbioru robét,
odbior koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem
podane sg w § 9 ust. 3-15 .
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie robdt budowlanych i gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.
Warunkiem zgloszenia gotowosci robdt do odbioru jest ich zakonczenie.
Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ petng, kompletng dokumentacje¢ powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie
warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robot przez wszystkich cztonkow
komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (2 egz.),
projekty powykonawcze (wszystkie projekty muszg zawiera¢ o$wiadczenie o zgodnosci
wykonania robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),
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gwarancje i instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materialéw i urzadzen,
protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
oraz inne protokoty badan, préb, sprawdzeh i1 uruchomien w tym badania droznosci
przewodéw kominowych,

atesty, aprobaty, Swiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. na uzyte materialy 1
urzadzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ oswiadczenie o miejscu ich wbudowania),
oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

protoko6t przekazania ewentualnych materiatow porozbidrkowych.

W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali dat¢ rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawce.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajacego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce.

Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie,
nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w
sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole odbioru, bez prawa zgtoszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
rob6t budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktére nie
uniemozliwiajg odbioru robdt lub rozpoczgcia prawidtowej pracy instalacji i urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protokét warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robét i liste wad i usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usuni¢cia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce wad i usterek,
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robét, sporzadzony zostanie protokot
bezusterkowego odbioru robot.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysokosci obnizenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajagcym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek i wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w
protokole na ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wiecej niz 10
dni, Zamawiajacy moze usung¢ usterki i wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 1 prawnych
wykonanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z trescig umowy
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystgpienia wad funkcjonalnych, moze nie dokonac
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunig¢cia przez Wykonawce.
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§10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuni¢cie w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem
umowy na okres ............. od daty bezusterkowego odbioru kohcowego wraz z
przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu gwarancji jako$ci niezaleznie od
uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne.
W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej
informacji, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji i r¢kojmi, osoby trzecie wystapia z
roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.
Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoéj koszt
wszelkich wad, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wlasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizng, za ktore byt
odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca zobowiazany bedzie do naprawienia lub usuniecia wszelkich szkdd bedacych
normalnym nast¢gpstwem wad. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robdt 1 wygasa po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
usuni¢cia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.
W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawcg obowigzkéw
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy
kosztami Wykonawce, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela
Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usung¢ wade na koszt Wykonawcy
wykorzystujagc w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potracic¢ ptatnosc¢
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za dlug.
Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej
przez Wykonawcg, to moze wtedy dokona¢ potragcenia ptatnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot
kosztoéw uznajac je za dtug.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwiazku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usuni¢cia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie w terminie do 2 dni.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu przegladach gwarancyjnych. O
terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i r¢kojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
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§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac od nastepnego dnia po
uptywie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia rob6t i gotowosci do odbioru;
za zwtoke w usuni¢ciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi za
wady - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
kalendarzowy zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad
do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usuni¢cia wad;
za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez spelnienia
warunkow, niezbednych do tego zgloszenia, a okreslonych w niniejszej umowie Wykonawca
zaptaci kar¢ umowng - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1, za kazde zgtoszenie z brakiem gotowosci do odbioru;
za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajagcego umowy, na
skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia
brutto, ktéorym mowa w § 6 ust. 1;
za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umoéwionego przedmiotu zamdwienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kwote stanowigcg rownowartos¢ 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwloki liczony
od daty wprowadzenia na budowg;
za zwloke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opOznienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru;
jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktére nie dadzg si¢ usunac
lub koszt ich usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze
zrezygnowa¢ z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci

w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prac¢ do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagatl zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ - w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek naruszenia.

z tytutu:

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazdej umowy
z podwykonawcg bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
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nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem, przez przedktadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng
w wysokosci 0,2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,2% wartosci brutto danego zlecenia wykonania
prac;

braku zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci
0,2% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub
nieterminow3 zaptate;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. e
umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare¢ umowna w wysokosci 0,2% wartosci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate;
koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajagcego naleznosci na rzecz
podwykonawcOw lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcoéw - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach og6lnych.

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia rob6t ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

Kary umowne moga by¢ potragcane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza
zgod¢e na dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan
wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potrgcenia zawiadomi Wykonawce na pisSmie, ktéry bedzie mial prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin platno$ci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy zostaje przesuni¢ty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.

Roszczenie z tytulu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje si¢ wymagane:

za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,

za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki odpowiednio w kazdym z tych dni.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za opOznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na
zaptate,

za opOznienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto za
kazdy opdznienia dzien
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z tytutu nieuzasadnionego przedtuzania czynnos$ci odbioru w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia, liczagc od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynno$ci odbiorowych

za odstapienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

§12

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczegélnosci opdznia si¢ o 14 dni w
regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego w
niniejszej umowie terminu rozpoczecia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego wykonanie na
czas dtuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogtoszona upadto$ci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe,
zostanie stwierdzone protokélem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkéw
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
opOznia si¢ z zaplatg prawidlowo przedtozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynnos$ci odbioru robét.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementow
przedmiotu zamoéwienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstgpienie od
wykonania niektérych elementéw przedmiotu zamdwienia nie bgdzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od umowy.
Strony moga wykona¢ prawo odstgpienia poprzez wyslanie pisemnego o$wiadczenia w ciggu
14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 lub 2.

§13
Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwigzania umowy

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robdt, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotworczym.
Obmiaru rob6t dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 -
7) oraz wyjatkowo z innych katalogdw naktadéw rzeczowych, w przypadku robdt np.: o
nowych technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktorych brak naktadéw rzeczowych w
w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotwoércze
przyjmowane beda z opracowan ,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnosci w czasie,
opracowan ,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty
nierozliczone, rodzaju rob6t (branza) i postanowien, ze sg to roboty inwestycyjne wykonywane
w pozostaltych miejscowosciach wojewddztwa lubelskiego:
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dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatéw ,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),
wskaznik narzutéow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki
narzutow kosztdw posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem postanowien
ust. 1,

warto$¢ robdt nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztéw bezposrednich, kosztéw
posrednich i zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto§¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 2.

Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 nastgpi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutéw, wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba,
ze odstgpienie przez Zamawiajagcego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajgcego
umowy, nastagpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku catoscig
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie obmiaru rob6t, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru rob6t budowlanych nierozliczonych.

§ 14

Roboty zamienne i inne wynikajgce z ustawy Pzp
Roboty zamienne i inne wynikajace z ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Wykonawca
wykona tylko na podstawie pisemnego zaméwienia Zamawiajacego zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych.
W przypadku wystapienia robot o ktérych mowa w ust. 1, rozliczenie za roboty wykonane
przez Wykonawce, zostanie oparte na wycenie tych robdt, sporzadzonej na podstawie:
przedmiaru, odpowiadajacych im nakladom rzeczowym 1 odpowiednim sktadnikom
cenotwoérczym; Przedmiaru rob6t dokona Wykonawca. Naktady rzeczowe bedg przyjmowane
z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 - 7) oraz wyjatkowo z innych
katalogéw naktadéw rzeczowych , w przypadku rob6t np.: o nowych technologiach wykonania
i odbioru robdt, dla ktérych brak naktadéw rzeczowych w w/w KNNR - ach, nawet przy
zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotwdrcze przyjmowane beda z opracowan
,»Sekocenbud”, 2022 i postanowien, ze s3 to roboty inwestycyjne wykonywane w pozostatych
miejscowosciach wojewddztwa lubelskiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g 1
cena pracy sprzetu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatéw ,M”
- w z1/ jednostke charakterystyczng, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto);
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wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztéw bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,Z”, liczony od sumy
kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprzgtu i sumy kosztéw posrednich. Wskazniki
narzutéw kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne.

Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty o ktérych mowa w ust. 1 zgodnie z
zasadami, o ktérych mowa w ust.2 z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki
narzutow, wartosci RMS, baza finansowa nie bedga wyzsze niz w kosztorysie pomocniczym
(ofertowym) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy.

Strony ustalajg, ze zasady wykonania rob6t o ktérych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie,
ptatnosci oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzuja strony zgodnie z zapisami
okreslonymi w niniejszej umowie.

§ 15
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamOwienia w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy os6b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych oraz operator6w sprz¢tu budowlanego. Wymdg nie
dotyczy m.in. os6b kierujacych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcoéw
materiatow budowlanych przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody , w celu
potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1. czynnosci w trakcie
realizacji zamoOwienia :

oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika, lub
innych dokumentéw zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce¢ do wykonywania czynnosci o
ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczegcia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegOlnosci uprawniony do zadania:

aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,
wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajac y moze zwrdci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 16
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany przepisOw podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego
wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz warto§¢ podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania
obowiazku podatkowego;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy do wysokosci obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych przedmiot umowys;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, z
tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych
zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do
pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy;
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zmiany cen materialdw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 4 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie szczegélowym pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty
cenowej;

poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatobw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys
szczegblowy pomocniczy;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to facznie 6 % w
stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

zmiany w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow
budowlanych skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaldéw, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odst¢gpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a
ustawy Prawo Budowlane;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
niedostgpnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw, lub urzadzen;

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami.

zmiany terminu realizacji, w przypadku:

dziatania organéw administracji lub gestoroéw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindOw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamOwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
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odmowy wydania przez organy administracji i gestorOw sieci wymaganych w zwiazku z
realizacja przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek biedow w
dokumentacji projektowej;

zawarcia umowy z wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg - o czas, jaki
minat od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;

gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewn¢trzne niezalezne
od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy;

zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktére maja wptyw na tres¢ zawartej umowy, jezeli taka
zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych
po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

nieterminowego przekazania terenu budowy,

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

konieczno$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub
dokumentacji technicznej urzadzen.

w pozostatym zakresie, w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajacego
np.:

pojawienie si¢ na rynku czesci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy, lub kosztoéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zaméwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztéw, jak rOwniez kosztoéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

w sytuacji nieprzewidzianej 1 niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: klgski zywiotowe itp.;
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d)

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy - w zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian
przepisOw prawa;

zmiany nazwy oraz formy prawnej stron - w zakresie dostosowania postanowien umowy do
tych zmian, wyniknigcia rozbieznoS$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez
strony - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprocz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

opOznia si¢ w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgodg stron, wytacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.

§ 17
Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”) informujemy, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiajacy — Tomaszowski Dom
Kultury w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszéw Lubelski.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Tomaszowski Dom Kultury w Tomaszowie
Lubelskim jest Pan Dariusz Krech, tel. 500 771 744, e-mail:
sekretariat@tomaszowskidomkultury.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym 2z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwigzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego.
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b)

c)

d)

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora
niewspOtmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania
dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego postgpowania o udzielenie zamdéwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawg PZP oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego zalacznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskie;j
lub panstwa cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

§ 18

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy: Prawo budowlane, Prawo zamoéwien publicznych, oraz rozporzadzen
wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci na warunkach okreslonych w SWZ.
Umowe¢ sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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